

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年9月21日
工事番号	16-41340-0258	工事名	調査設計業務委託（単災調査）	着工	平成28年9月21日
入札執行年月日	平成28年9月20日	発注種別	21 調査	完成	平成28年12月28日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道401号			予定価格	
工事箇所	大沼郡会津美里町松坂字博士沢地内			11,855,160	
至					
工事概要	機械ボーリング N=4孔 L=25m 擁壁詳細設計 N=2箇所				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
30000206 川崎地質(株) 福島営業所	(1) 11,200,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
30000263 応用地質(株) 福島支店	福島市 三河南町11-10 (1) 10,500,000 (3)	(2) (4)	11,340,000
30000379 日本工営(株) 福島営業所	(1) 12,000,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
30000401 国土防災技術(株) 福島支店	(1) 11,000,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
30000412 (株)ダイヤコンサルタント 福島事務所	(1) 11,900,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の調査設計業務委託（単災調査）である。

この委託の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|-----------|-------------------------|
| (1) 委託名 | <u>調査設計業務委託（単災調査）</u> |
| (2) 路・河川名 | <u>国道401号</u> |
| (3) 委託箇所 | <u>大沼郡会津美里町松坂字博士沢地内</u> |
| (4) 委託内容 | <u>調査設計N=1箇所</u> |

2 随意契約の理由

当該委託は、平成28年8月22日に発生した台風9号により被災した、国道401号外の公共土木施設を復旧するために調査設計を委託するものである。

現在、当該箇所においては、道路路肩等が崩壊しており、車両の通行に著しい支障をきたしていることから、一刻も早く復旧し、社会基盤の健全化を図りたい。