

当初・変更

工事執行機関 01240 会津地方振興局

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------------|-----------|-------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 平成27年12月14日 |
| 工事番号 | 15-01240-0005 | 工事名 | 錦町公舎1号棟及び2号棟ガス管入替工事 | 着工 | 平成27年12月14日 |
| 入札執行年月日 | 平成27年12月9日 | 発注種別 | 05 暖冷房衛生設備工事 | 完成 | 平成28年3月31日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 錦町公舎1号棟、2号棟 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 自 | 会津若松市錦町 地内 | | | 5,817,960 | |
| 至 | 会津若松市錦町 地内 | | | | |
| 工事概要 | 機械設備工事 | N=1式 | 仮設工事 | 土工事 | ガス設備工事 外 |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|----------------------|---------------|-----|-----------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額(契約額) |
| 100020056 若松ガス(株) | 会津若松市千石町4-16 | | |
| | (1) 4,550,000 | (2) | 4,914,000 |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

| |
|---|
| <p>1 随意契約とする理由</p> <p>本工事は、ガス事業法の規定により（詳細は下記のとおり）、当公舎へガス（都市ガス）を供給している事業者（若松ガス株式会社）以外は施工できないことから、単独随意契約とするものである。</p> <p>【ガス事業法の規定】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 錦町公舎1号棟及び2号棟へのガス供給は、ガス事業法による認可を受けたガス事業者（若松ガス株式会社）が行っている。 ・ 当該事業者は、ガス事業法第17条第1項の規定に基づき東北経済産業局長の認可を受け供給約款（料金その他の供給条件）を定めている。 ・ 供給約款においては、ガスメーターまでの配管工事はガス供給事業者が実施するものとしており、これに該当する本工事は、当該公舎へ都市ガスを供給している若松ガス株式会社以外は施工できない。 <p>2 見積りの相手方を選定した理由</p> <p>上記1の理由により、若松ガス株式会社を単独見積りの相手方として選定した。</p> |
|---|

変更契約の内容

| | |
|---|-------|
| 変更契約年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の完成年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の契約金額 | |
| <p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）</p> <p><input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額</p> <p><input type="checkbox"/> 3 その他（ ）</p> | |