
様式３

契約

道路橋りょう維持（維補）工事（消雪補修） 着工

13

国道１１８号外
自 会津若松市大町地内外
至

100000024

100000076

100004023

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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8,850,000

（株）髙田地研　福島営業所

（１）

（３）

（２）

（４）
8,700,000

河沼郡会津坂下町大字宮古字天神４１－１

9,396,000
日本地下水開発（株）　福島営
業所

（１）

（３）

（２）

（４）
8,900,000東北ボーリング（株）　福島支

店

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成28年12月8日

平成29年3月24日

16-41340-0346

平成28年12月7日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

9,698,400

放熱管入替          Ｎ＝２セット        バルブユニット交換  Ｎ＝２５箇所

消雪工事
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

平成28年12月8日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

平成28年12月8日



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり




