

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年12月27日
工事番号	16-41340-0387	工事名	公共災害復旧工事（護岸）	着工	平成28年12月27日
入札執行年月日	平成28年12月27日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	東尾岐川筋			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡会津美里町東尾岐字遅沢地内			4,929,120	
至					
工事概要	復旧延長	L=4.3m	張ブロック	A=24.8m <sup>2</sup>	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002426 (株)丸庄工務所	(1) 4,397,000 (3)	(2) (4)	
100002435 (株)丸秀組	(1) 4,070,000 (3)	(2) (4)	失格
100002473 (株)横山組	(1) 3,919,000 (3)	(2) (4)	失格
100003181 (有)目黒組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003187 (株)齋藤工務所	(1) 3,700,000 (3)	(2) (4)	失格
100003602 美里建設工業(株)	大沼郡会津美里町新屋敷字沢道西甲1705-1		
	(1) 4,099,000 (3)	(2) (4)	4,426,920
100020057 大竹建設工業(株)	(1) 4,206,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の工事である。

この工事の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

### 記

#### 1 工事概要

- |            |   |
|------------|---|
| (1) 工事名    | 公共災害復旧工事 (護岸)   |
| (2) 路・河川等名 | 一級河川 東尾岐川筋  |
| (3) 工事箇所   | 大沼郡会津美里町尾岐字遅沢地内   |
| (4) 工事内容   | 復旧延長 L=4.3m <sup>2</sup> 張ブロック (練) A=24.8m <sup>2</sup> |

#### 2 随意契約の理由

本工事は、平成28年8月23日の台風9号及び豪雨により被災した公共土木施設を復旧する工事であり、早期に復旧しなければ県民生活の安全に影響を及ぼす恐れのある緊急性の高い工事であるため、公共工事に係る随意契約ガイドライン 2 随意契約 (2) 随意契約の要件 ア災害等緊急を要するものに該当するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。