

当初 変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年 1月19日
工事番号	16-41341-0027	工 事 名	地質調査業務委託（土木災害）	着工	平成29年 1月19日
入札執行年月日	平成29年1月19日	発注種別	21 調査	完成	平成29年 3月31日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	見沢川筋			予 定 価 格	
工事箇所 自	大沼郡昭和村大字大芦地内			1,913,760	
至					
工 事 概 要	機械ボーリング N=1孔 L=15.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
300000144 地質基礎工業（株） 会津営業所	(1) 1,690,000 (3)	(2) (4)		
300002254 （株）福島地下開発 喜多方営業所	(1) 1,720,000 (3)	(2) (4)		
300002585 庄建技術（株） 会津営業所	(1) 1,680,000 (3)	(2) (4)		
300002806 新協地水（株） 会津支店	(1) 1,750,000 (3)	(2) (4)		
300006149 （株）日本技術ガイドセンター	(1) 1,700,000 (3)	(2) (4)		
300006155 山北調査設計（株） 喜多方営業所	耶麻郡猪苗代町大字千代田字千代田2-7コーポ大橋106号			
	(1) 1,650,000 (3)	(2) (4)		1,782,000
300006169 （株）新和調査設計 喜多方営業所	(1) 1,680,000 (3)	(2) (4)		
300006275 （株）ダイエツ	(1) 1,800,000 (3)	(2) (4)		
300006363 日栄地質測量設計（株） 会津若松営業所	(1) 1,730,000 (3)	(2) (4)		
	(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

今回委託を予定している 第16-41341-0027号
地質調査業務委託（土木災害）は、平成28年8月21日から24日
の豪雨により、被災した見沢川筋 大沼郡昭和村大字大芦地内
1箇所について、復旧工事を実施するための基礎資料として緊急に実
施する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1
項第5号の規定により随意契約としたい。