当初

## 入札(見積)執行調書入札(契約)結果書

年災		事項				3	契約	平成29年2月16日
工事番号	二事番号 16-41340-0433		工事名	河川維持管理業務委託(生活基盤)		į	着工	平成29年2月16日
入札執行年月日		平成29年	三2月13日	発注種別	90 その他	;	完成	平成29年3月31日
審議番号		公所	000000	本庁				
路線・河川名		湯川筋					予 定 価 格	
工事箇所 自 会津若松市南花畑地内外				6, 497, 280				
	至		•					
工事相	工 事 概 要							

業 者 コ ー ド 業 者 名	入 札 客		住 所 落札額(契約額)
100002438	<b>уу</b> үс ц		PETURE (XATE)
武田土建工業(株)	(1)	(2)	
成田上建工来 (怀)	(3)	(4)	辞退
100002445			
木下工業 (株)		00,000 (2)	マウケがは
	(3)	(4)	予定価格超過
100002477	(1) 5.00	00.001(0)	
総合緑建 (株)	(1) 5, 82	20,000 (2) (4)	
100000400	会津若松市居合岡		
100002493		00,000 (2)	
(株)篠竹工務店	(3)	(4)	5, 940, 000
100003181		<b>'</b>	
(有)目黒組	(1)	(2)	
(月) 口 赤加	(3)	(4)	辞退
100003202			
堀井建設 (株)	(1) 6, 50 (3)	00,000 (2) (4)	<b>工学压护</b> 切证
	(3)	(4)	予定価格超過
100003210	(1) 6, 00	00,000 (2)	
永島建設 (株)	(3)	(4)	
100003212		I	<u> </u>
	(1)	(2)	
(株) 藤建設	(3)	(4)	辞退
100020053			
(有) 広大		50,000 (2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
※ 上記入札額に、消			 ス価枚である

- ※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

## 変更契約の内容

変更契約	年 月	日	年	月	日		
変更後の完成	成年月	日	年	月	日		
変更後の契	約金	額			円		
変更契約をする理由							
□ 1 現場精査による数量増(減)							
□ 2 (	(				加による増額		
□ 3 その他	(						)

## 随意契約理由書

本業務は、河川の円滑な流水を確保し、治水安全度の向上を図るため、河川内に繁茂している雑木を伐木するものである。・

本箇所の伐木作業については、河川の現状や地域特性を把握し、河川の維持管理業務に精通した業者を選定する必要があり、契約にあたっては、当該業務が福島県工事等請負有資格者名簿に存在しないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約とする。◆