

当初 変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成29年2月9日	
工事番号	16-41312-0036	工事名	やさしい道づくり推進工事 (歩道)	着工	平成29年2月9日	
入札執行年月日	平成29年2月3日		発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年8月14日
審議番号	公所	000259	本庁	99.42%		
路線・河川名	二本松安達線			予定価格		
工事箇所	自 二本松市郭内 地内			21,724,200		
至						
工事概要	歩道工 L=102.0m W=1.82m					

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002114 (株) 本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 (株) 野地組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 (株) 斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 (株) 菅野土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003069 (株) 佐藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003143 (株) 尾形土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003144 (株) 根本組建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003277 (株) 本多組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003280 (有) 村松組	二本松市 亀谷1-18 (1) 20,000,000 (3)		(2) (4) 21,600,000
100003300 (有) 野地研り建設工業	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成29年2月9日
工事番号	16-41312-0036	工事名	やさしい道づくり推進工事 (歩道)	着工	平成29年2月9日
入札執行年月日	平成29年2月3日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年8月14日
審議番号	公所	000259	本庁		
路線・河川名	二本松安達線			予定価格	
工事箇所	二本松市郭内 地内			21,724,200	
至					
工事概要	歩道工 L=102.0m W=1.82m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100003315 (有) 川崎開発	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003703 (有) 丸中建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 随意契約理由書

## 1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41312-0036
- (2) 工事名 やさしい道づくり推進工事（歩道）
- (3) 路・河川名 二本松安達線
- (4) 工事箇所 二本松市郭内地内

## 2 随意契約の理由

本工事は、条件付一般競争入札に付したが、応札者がなく不調となったため、随意契約とするものである。

## 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号  
「競争入札に付し入札者がいないとき」

