

当初 変更

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成29年5月19日
工事番号	17-41310-0054	工事名	公共災害復旧工事 (道路)	着工	平成29年5月19日
入札執行年月日	平成29年5月16日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年9月7日
審議番号	公所	000000	本庁	97.67%	
路線・河川名	国道115号			予定価格	
工事箇所	福島市土湯温泉町地内			4,312,440	
至					
工事概要	道路復旧延長 L=27.0m ふとんかご工 L=66.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002060 東信建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002086 (株) 尾形建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002101 (株) 斎藤建設工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002120 (株) 丸立渡辺組	(1) 4,300,000 (3)	(2) (4)	
100002138 尾形工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002171 (株) 亀岡工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002174 (株) 半澤工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002391 東信建設工業 (株)	耶麻郡猪苗代町字佐渡島 1057-3		
	(1) 3,900,000 (3)	(2) (4)	4,212,000
100003273 一新建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 17-41310-0054
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(道路)
- (3) 路・河川名 国道115号
- (4) 工事箇所 福島市土湯温泉町地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成28年8月16日～19日の台風7号に伴う豪雨により道路法面が崩壊し、不安定な状態にあり、崩落の拡大防止等を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」