

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

災害等緊急随意契約

| | | | | | |
|---------|------------------|---------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 平成29年6月6日 |
| 工事番号 | 17-41361-0011 | 工事名 | 公共災害復旧工事（河川・護岸） | 着工 | 平成29年6月6日 |
| 入札執行年月日 | 平成29年6月6日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 平成29年12月19日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 鹿水川筋 | | | | 予定価格 |
| 工事箇所 | 自 南会津郡南会津町界1号地内外 | | | | 30,980,880 |
| | 至 | | | | |
| 工事概要 | 復旧延長 | L=51.0m | ブロック積工 | A=172.1m ² | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | 落札額（契約額） |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | 入札額及び再入札額 | | |
| 100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002497 吉野建設(株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002506 美馬建設(株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002510 (株)館岩工務所 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002511 南総建(株) | (1) 28,670,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002513 山星建設(株) | 南会津郡南会津町界字上田下2656 | | |
| | (1) 28,500,000 (3) | (2) (4) | 30,780,000 |
| 100002514 大正工業(株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002532 (株)渡部工務所 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003550 (株)新井組 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施工令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- | | |
|-----------|-----------------|
| (1) 工事番号 | 17-41361-0011 |
| (2) 工事名 | 公共災害復旧工事(河川・護岸) |
| (3) 路・河川名 | 鹿水川筋 |
| (4) 工事個所 | 南会津郡南会津町界地内 |

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成27年の台風18号により護岸ブロックが被災を受けた箇所であり、早急に復旧し従前の機能を確保する必要があるため、本書のとおり工事を実施するもの。

3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域性等を考慮して、選定することとしたい。