

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年7月11日
工事番号	17-41340-0146	工事名	道路除草業務委託（道維・維補）	着工	平成29年7月11日
入札執行年月日	平成29年7月10日	発注種別	90 その他	完成	平成29年11月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道121号外			予定価格	
工事箇所	自 河沼郡湯川村大字浜崎地内外			8,066,520	
	至				
工事概要	道路除草 A=36200m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002439 田中建設工業(株)	(1) 7,200,000 (3)	(2) (4)	
100002463 エスアイ(株)	(1) 7,250,000 (3)	(2) (4)	
100002493 (株) 篠竹工務店	(1) 6,500,000 (3)	(2) (4)	
100003181 (有) 目黒組	(1) 7,230,000 (3)	(2) (4)	無効
100003205 第一建設(株)	(1) 6,500,000 (3)	(2) (4)	
100003210 永島建設(株)	(1) 8,217,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100003212 (株) 藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003601 赤城建設(株)	河沼郡会津坂下町大字片門字片門74		
	(1) 5,500,000 (3)	(2) (4)	5,940,000
100003621 (株) 芝恒	(1) 7,600,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

道路利用者の安全で円滑な交通を確保するためには、道路路肩の除草を的確にまた効果的に実施する必要がある。

除草作業については、雑草の繁茂状況による交通事故の発生危険箇所等の地域情報を把握し、作業箇所の優先順位を検討する必要があることから道路管理業務及び地域特性 に精通している業者を選定する。

なお、当該業務は該当する業務が請負有資格者名簿に存在しないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。