

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

災害等緊急随意契約

年災		事項		契約	平成29年7月27日
工事番号	17-41361-0035	工事名	測量設計委託（単災調査）	着工	平成29年7月27日
入札執行年月日	平成29年7月27日	発注種別	19 地上測量 22 土木設計	完成	平成29年11月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	鹿水川外			予定価格	
工事箇所	自 南会津郡南会津町界地内外			15,408,360	
	至				
工事概要	河川災害測量設計 N=18箇所 道路災害測量設計 N=4箇所				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006308 大竹測量設計（株）	南会津郡南会津町関本字下休場733		
	(1) 13,850,000	(2)	14,958,000
	(3)	(4)	
300006309 （株）皆川測量			
	(1) 14,100,000	(2)	
	(3)	(4)	
300006310 （株）西部コンサルタント			
	(1) 14,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随 意 契 約 理 由 書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施工令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- (1) 工事番号 17-41361-0035
- (2) 工事名 測量設計委託(単災調査)
- (3) 路・河川名 鹿水川外
- (4) 工事箇所 南会津郡南会津町界地内外

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成29年豪雨(7/17~7/18)により河川護岸等が被災を受けた箇所であり一刻も早く復旧し従前の機能を確保する必要があるため、本書のとおり委託するもの。

3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域性等を考慮して、選定することとしたい。