様式３　　平成29年9月7日

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	平成29年9月7日
工事番号	17-41340-0197	工　事　名	測量設計業務委託（単災調査）		着工	平成29年9月7日
入札執行年月日	平成29年9月6日	発注種別	19　地上測量		完成	平成30年1月16日
審議番号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	只見川　外				予定価格	
工事箇所　自	河沼郡会津坂下町大字坂本字三百刈乙地内				3,844,800	
至						
工事概要	河川測量　Ｌ＝０．１１ｋｍ　災害設計　Ｌ＝０．１１ｋｍ					

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006261 （株）コウキコンサルタント	（1）3,480,000 （3）	（2） （4）	
300006274 （株）ヤマト測量設計	会津若松市天寧寺町５－１０ （1）3,400,000 （3）	（2） （4）	3,672,000
300006275 （株）ダイエツ	（1）3,580,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
300006277 若松測量設計（株）	（1）3,550,000 （3）	（2） （4）	
300006278 日本精測（株）	（1）3,530,000 （3）	（2） （4）	
300006280 （株）会津総合企画	（1）3,500,000 （3）	（2） （4）	
300006282 （株）共和測量設計	（1）3,550,000 （3）	（2） （4）	
300006283 柳津測量設計（株）	（1）3,450,000 （3）	（2） （4）	
300006286 （株）会津技術コンサルタント	（1）3,550,000 （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

17-41340-0197

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記１の測量設計業務委託（単災調査）である。

この委託の契約に当たっては、下記２に記載のとおり、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

１　工事概要

（１）委託名　　測量設計業務委託（単災調査）

（２）路・河川名　　只見川外

（３）委託箇所　　河沼郡会津坂下町大字坂本字三百刈乙地内

（４）委託内容　　災害測量設計Ｎ＝２箇所

２　随意契約の理由

当該委託は、平成２９年７月１８日に発生した豪雨により被災した、只見川外の公共土木施設を復旧するために測量設計を委託するものである。

現在、当該箇所においては、河川護岸等が崩壊していることから、一刻も早く復旧し、社会基盤の健全化を図りたい。