

当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|         |  |        |              |            |             |
|---------|--|--------|--------------|------------|-------------|
| 年災      |  | 事項     |              | 契約         | 平成30年 1月31日 |
| 工事番号    | 17-41341-0069                              | 工 事 名  | 公共災害復旧工事（護岸） | 着工         | 平成30年 1月31日 |
| 入札執行年月日 | 平成30年1月31日                                 | 発注種別   | 01 一般土木工事    | 完成         | 平成30年 3月30日 |
| 審 議 番 号 | 公所   | 000000 | 本庁           |            |             |
| 路線・河川名  | 野尻川筋                                       |        |              | 予 定 価 格    |             |
| 工事箇所 自  | 大沼郡金山町大字玉梨地内                               |        |              | 65,605,680 |             |
| 至       |  |        |              |            |             |
| 工 事 概 要 | 復旧延長 L=68.0m 大型ブロック積 A=296.3m <sup>2</sup> |        |              |            |             |

| 業者コード<br>業者名            | 落札者の住所                |            |            |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------|
|                         | 入札額及び再入札額             |            | 落札額（契約額）   |
| 10000133<br>滝谷建設工業（株）   | (1) 60,660,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 100002422<br>金子建設（株）    | (1) 60,650,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 100002429<br>大和建设工業（株）  | 大沼郡金山町大字西谷字下夕川原542-1  |            |            |
|                         | (1) 60,600,000<br>(3) | (2)<br>(4) | 65,448,000 |
| 100002447<br>佐久間建設工業（株） | (1) 60,670,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 100002454<br>山十建設（株）    | (1) 60,750,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 100003609<br>大成建設工業（株）  | (1) 60,760,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 100003613<br>羽賀建設工業（株）  | (1) 60,700,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
|                         | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |            |
|                         | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |            |
|                         | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |            |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回工事を予定している 第17-41341-0069号 公共災害復旧工事（護岸）は、平成29年7月10日から19日の豪雨による異常出水により被災したことから、緊急に大型ブロック積工を実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

|                        |
|------------------------|
| <p>別紙「随意契約理由書」のとおり</p> |
|------------------------|

変更契約の内容

|  |       |
|--|-------|
| 変更契約年月日                                  | 年 月 日 |
| 変更後の完成年月日                                | 年 月 日 |
| 変更後の契約金額                                 | 円     |
| 変更契約をする理由                                |       |
| <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） |       |
| <input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額 |       |
| <input type="checkbox"/> 3 その他（ ）        |       |