

当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年3月29日
工事番号	17-41341-0077	工事名	道路橋りょう維持（防災）工事（法面）	着工	平成30年4月2日
入札執行年月日	平成30年3月28日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成30年7月19日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	会津高田柳津線			予定価格	
工事箇所 自	河沼郡柳津町大字猪倉野地内			4,082,400	
至					
工事概要	崩落土砂撤去工 V=201.2m3				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000133 滝谷建設工業（株）	(1) 3,840,000 (3)	(2) (4)	
100002422 金子建設（株）	(1) 3,900,000 (3)	(2) (4)	
100002429 大和建设工業（株）	(1) 3,800,000 (3)	(2) (4)	
100002447 佐久間建設工業（株）	(1) 3,800,000 (3)	(2) (4)	
100002454 山十建設（株）	(1) 3,850,000 (3)	(2) (4)	
100002486 栗城馬場工業（株）	(1) 3,800,000 (3)	(2) (4)	
100003609 大成建設工業（株）	(1) 3,850,000 (3)	(2) (4)	
100003613 羽賀建設工業（株）	大沼郡三島町大字滝谷字居平510 (1) 3,750,000 (3)		(2) (4) 4,050,000
100003844 (有) 西村土建	(1) 3,780,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

随意契約理由書

今回工事を予定している会津高田柳津線 河沼郡柳津町大字猪倉野地内においては、平成30年3月22日に道路法面の崩落が確認され、道路の安全確保のために崩落した土砂の撤去を迅速に行う必要がある。ついでには、緊急に工事を実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。