

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年5月8日
工事番号	18-41371-0021	工事名	公共災害復旧（再復）工事（道路）	着工	平成30年5月8日
入札執行年月日	平成30年4月26日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成31年2月15日
審議番号	公所	000000	本庁	000000	
路線・河川名	落合・浪江線			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡浪江町大字小丸字小丸2号地内			112,991,760	
	至				
工事概要	復旧延長L=123.4m 幅員W=3.0~4.95m 大型ブロックA=151.2m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000091 関場建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000095 庄司建設工業（株）	(1) 104,000,000 (3)	(2) (4)	
100000121 （株）中里工務店	(1) 104,100,000 (3)	(2) (4)	
100002561 （株）泉田組	双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目17-1		
	(1) 103,000,000 (3)	(2) (4)	111,240,000
100002584 田中建設（株）	(1) 107,000,000 (3)	(2) (4)	
100002586 横山建設（株）	(1) 105,000,000 (3)	(2) (4)	
100002587 丸川建設（株）	(1) 105,000,000 (3)	(2) (4)	
100002614 加藤建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002625 西本建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002630 （株）彩輝	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年5月8日
工事番号	18-41371-0021	工事名	公共災害復旧（再復）工事（道路）	着工	平成30年5月8日
入札執行年月日	平成30年4月26日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成31年2月15日
審議番号	公所	000000	本庁	000000	
路線・河川名	落合・浪江線				予定価格
工事箇所	自 双葉郡浪江町大字小丸字小丸2号地内				112,991,760
至					
工事概要	復旧延長L=123.4m 幅員W=3.0~4.95m 大型ブロックA=151.2m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003229 (株) 五大	(1) 104,500,000 (3)	(2) (4)	
100003643 (有) 三瓶組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003652 (有) 河原組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003654 大和田建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100021248 (株) 橋本組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧（再復）工事（道路）である。

この工事の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

### 記

#### 1 工事概要

- |          |  |
|----------|--|
| (1) 工事名  | 公共災害復旧（再復）工事（道路）                               |
| (2) 路河川名 | 落合・浪江線   |
| (3) 工事箇所 | 双葉郡浪江大字小丸字小丸2号地内                               |
| (4) 工事内容 | 復旧延長 L=123.4m<br>大型積ブロック A=151.2m <sup>2</sup> |

#### 2 随意契約の理由

当該工事は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した浪江町大字小丸地内の県道落合浪江線の公共土木施設を復旧するため、大型積ブロック工を施行するものである。

当該箇所は現在まで被災により通行止めとなっているが、浪江町及び葛尾村の復興や帰還住民の暮らしを守るため、一刻も早い復旧・復興事業の実施が求められている。

発注の時期については、平成29年12月に査定を受験し、平成30年3月末に国の翌債承認が得られ個所付けが配信されたため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。