

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年6月19日
工事番号	18-41371-0054	工事名	測量設計業務委託（単災調査（再復））	着工	平成30年6月19日
入札執行年月日	平成30年6月14日	発注種別	19 地上測量	完成	平成31年2月28日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	富岡小良ヶ浜地区海岸			予定価格	
工事箇所 自	双葉郡富岡町大字仏浜字釜田地内			11,730,960	
至					
工事概要	測量設計 L=696.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006151 陸奥テックコンサルタント （株）相双支店	(1) 10,850,000 (3)	(2) (4)	
300006315 （株）船橋コンサルタント	(1) 10,800,000 (3)	(2) (4)	
300006317 （株）福建コンサルタント	(1) 10,700,000 (3)	(2) (4)	
300006318 （株）原測	(1) 10,700,000 (3)	(2) (4)	
300006327 （有）中西測量設計	(1) 10,700,000 (3)	(2) (4)	
300006329 （株）大和田測量設計	(1) 10,700,000 (3)	(2) (4)	
300006331 （株）東日本建設コンサルタン ト 相双支店	(1) 10,720,000 (3)	(2) (4)	
300006332 （株）東コンサルタント 相双 事業所	南相馬市 原町区北町478-1		
	(1) 10,600,000 (3)	(2) (4)	11,448,000
300006363 日栄地質測量設計（株）原町 営業所	(1) 10,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の測量設計業務委託（単災調査（再復））である。

この委託の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|----------|--------------------|
| (1) 工事名 | 測量設計業務委託（単災調査（再復）） |
| (2) 路河川名 | 富岡小良ヶ浜地区海岸 |
| (3) 工事箇所 | 双葉郡富岡町大字仏浜字釜田地内 |
| (4) 工事内容 | 測量設計 L=696.0m |

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した富岡町大字仏浜地内の富岡小良ヶ浜地区海岸の復旧に向けた災害査定を受検するための測量設計業務である。

当該箇所は東京電力福島第一原子力発電所事故による帰還困難区域内であることから、被災の状況調査が現在まで未実施となっているが、富岡町の復興や住民帰還の促進を図るため、一刻も早い復旧・復興事業の実施が求められており、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。