

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年7月2日
工事番号	18-41340-0113	工事名	道路除草業務委託（道維・維補）	着工	平成30年7月2日
入札執行年月日	平成30年6月29日	発注種別	90 その他	完成	平成30年11月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道401号外			予定価格	
工事箇所	大沼郡会津美里町永井野地内外			8,233,920	
至					
工事概要	道路除草 A=32517.9 m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002426 (株)丸庄工務所	(1) 7,620,000 (3)	(2) (4)	
100002435 (株)丸秀組	(1) 5,000,000 (3)	(2) (4)	
100002439 田中建設工業(株)	(1) 6,678,000 (3)	(2) (4)	
100002473 (株)横山組	(1) 4,200,000 (3)	(2) (4)	
100002485 巳ノ瀬建設工業(株)	(1) 5,300,000 (3)	(2) (4)	
100002492 (株)平山工務所	(1) 7,650,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100003187 (株)齋藤工務所	(1) 5,720,000 (3)	(2) (4)	
100003602 美里建設工業(株)	(1) 3,590,000 (3)	(2) (4)	
100020057 大竹建設工業(株)	大沼郡会津美里町福重岡字福光丙486		
	(1) 3,580,000 (3)	(2) (4)	3,866,400
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

随意契約理由書

本業務は、道路に繁茂した雑草・雑木の除草・伐木を実施するものである。

本業務の作業にあたっては、地域内道路の雑草・雑木の繁茂状況の把握及び道路環境の判断に関する能力を必要とし、地域住民に配慮したきめ細かい施工が求められている。

このため、競争入札による契約手続きを行うことで地域事情に疎い^者物が落札した場合、業務の目的を達することができなくなるおそれがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約するものである。