

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年7月24日
工事番号	18-41371-0066	工事名	河川浄化業務委託（河海維持）	着工	平成30年7月24日
入札執行年月日	平成30年7月19日	発注種別	90 その他	完成	平成30年10月31日
審議番号	公所	000000	本庁	000000	
路線・河川名	北迫川筋 外			予定価格	
工事箇所 自	双葉郡広野町大字下北迫地内外			2,486,160	
至					
工事概要	河川除草 A=33,475m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002571 (株)五社山建設	(1) 2,900,000 (3)	(2) (4)	
100002610 ときわ工業(株)	(1) 2,500,000 (3)	(2) (4)	
100002614 加藤建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002619 草野建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002625 西本建設(株)	双葉郡広野町大字下北迫字新町50-1 (1) 2,300,000 (3)		(2) (4) 2,484,000
100002630 (株)彩輝	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003229 (株)五大	(1) 2,500,000 (3)	(2) (4)	
100003245 (株)山田組	(1) 2,460,000 (3)	(2) (4)	
100021248 (株)橋本組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

本業務は、北迫川筋外、双葉郡広野町大字下北迫地内外の河川浄化業務について委託するものである。

また、業務の施工に当たっては、地域の状況を十分に把握している必要があるため、競争入札には適さない。

上記理由により、地方自治法施行令第16.7条の2第1項第2号の規定により随意契約としたい。