

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年8月2日
工事番号	18-41371-0062	工事名	設計業務委託（土木災害・再復）	着工	平成30年8月2日
入札執行年月日	平成30年7月26日	発注種別	22 土木設計	完成	平成31年3月6日
審議番号	公所	000000	本庁	000000	
路線・河川名	広野小高線				予定価格
工事箇所	双葉郡大熊町大字小入野地内				20,184,120
至					
工事概要	橋梁予備詳細設計 N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006001 (株) ドーコン 東北支店	(1) 19,600,000 (3)	(2) (4)	
300006153 (株) 郡山測量設計社	(1) 15,500,000 (3)	(2) (4)	
300006332 (株) 東コンサルタント 相双 事業所	(1) 15,490,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計(株) 原町 営業所	(1) 15,500,000 (3)	(2) (4)	
300006418 (株) 長大 福島事務所	郡山市 西ノ内2-17-7 (1) 14,883,000 (3)	(2) (4)	16,073,640
300006468 (株) 近代設計 福島営業所	(1) 15,488,600 (3)	(2) (4)	
300006469 大日本コンサルタント(株) 福島事務所	(1) 18,500,000 (3)	(2) (4)	
300006539 パシフィックコンサルタンツ (株) 福島事務所	(1) 14,933,000 (3)	(2) (4)	
300006718 (株) 福山コンサルタント 福 島営業所	(1) 19,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の設計業務委託（土木災害・再復）である。
この委託の契約に当たっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|------------|-----------------|
| (1) 委託名 | 設計業務委託（土木災害・再復） |
| (2) 路・河川等名 | 広野小高線 |
| (3) 委託箇所 | 双葉郡大熊町大字小入野地内 |
| (4) 委託内容 | 橋梁予備詳細設計 N=1式 |

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した大熊町大字小入野地内の広野小高線の公共土木施設の復旧に向けた設計業務である。

現在、当該箇所においては橋梁上部工が落橋して危険な状況にあることに加えて、大熊町の復興に向けて必要な安全安心確保の観点からも、一刻も早い復旧・復興事業の実施が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。

当該箇所は、帰還困難区域に位置しており慎重な判断を必要とするものであったが、中間貯蔵施設予定地に隣接している広野小高線の災害復旧について復興創生期間内の完了を図ることとした。

発注の時期については、災害査定を平成30年2月に受検し、国土交通省防災課との保留解除に係る手続きを平成30年度に行うべく、平成30年7月上旬の起工となったものである。