

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 平成30年10月1日 |
| 工事番号 | 18-41340-0195 | 工事名 | 不用資材撤去業務委託（道維・維補） | 着工 | 平成30年10月1日 |
| 入札執行年月日 | 平成30年9月26日 | 発注種別 | 90 その他 | 完成 | 平成30年10月31日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 石ヶ森地区 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 | 自 会津若松市一箕町大字八幡石ヶ森地内 | | | 1,465,560 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 不用資材撤去 N=1式 | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|--------------------------|----------------------|------------|-----------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
| 100002406 秋山ユアビス建設（株） | (1) 1,350,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002439 田中建設工業（株） | (1) 2,000,000 (3) | (2) (4) | 予定価格超過 |
| 100002477 総合緑建（株） | 会津若松市真宮新町北4-63-1 | | |
| | (1) 1,190,000 (3) | (2) (4) | 1,285,200 |
| 100002493 （株）篠竹工務店 | (1) 1,500,000 (3) | (2) (4) | 予定価格超過 |
| 100003179 （株）弓田建設 | (1) 1,300,000 (3) | (2) (4) | |
| 100003202 堀井建設（株） | (1) 1,650,000 (3) | (2) (4) | 予定価格超過 |
| 100003210 永島建設（株） | (1) 1,500,000 (3) | (2) (4) | 予定価格超過 |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

| | |
|--|-------|
| 変更契約年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の完成年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の契約金額 | 円 |
| 変更契約をする理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) | |
| <input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額 | |
| <input type="checkbox"/> 3 その他 () | |

随意契約理由書

18-4340-0/95

本業務は、会津若松市一箕町大字八幡石ヶ森地内において原発事故由来汚染廃棄物搬出後の囲み資材の撤去運搬業務を委託するものである。

本業務の作業にあたっては、保管現場の現地状況および搬出経路に詳しいことが必要であり、これは地元業者限定される。

このため、競争入札による契約手続きを行うことで地域事情に不慣れな者が落札した場合、業務の目的を達することができなくなるおそれがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約するものである。