

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書  
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項		契約	平成30年10月11日
工事番号	18-41340-0247	工 事 名	雪量観測装置保守点検業務委託（道維・除雪	着工	平成30年10月11日
入札執行年月日	平成30年10月5日	発注種別	90 その他	完成	平成30年12月28日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道 1 1 8 号外				予 定 価 格
工事箇所 自	会津若松市門田町大字飯寺地内外				3, 035, 880
至					
工 事 概 要	雪量観測装置保守点検N＝1 0 箇所				

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002430 (株) 目黒工業商会	(1) 2, 700, 000 (3)	(2) (4)	
100002472 (株) 会津電気工事	(1) 2, 600, 000 (3)	(2) (4)	
100003198 (株) 佐藤電設	(1) 2, 800, 000 (3)	(2) (4)	
900013126 (株) エヌ・ティ・ティデータ 東北	仙台市 青葉区一番町 1－9－1 (1) 2, 400, 000 (3)	(2) (4)	2, 592, 000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

## 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由  <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） <input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			

## 随意契約理由

18-41340-0247

本業務は、冬期間の降雪及び積雪状況を効率的かつ迅速に把握するために必要な雪量観測装置の保守点検業務委託である。／

本業務の作業にあたっては、特殊な施設の取り扱いであり電気設備及び通信設備工事に関する施工能力を必要とするため適格者が限定される。／

このため、競争入札による契約手続きを行うことで実績のない業者や地域事情に不慣れな者が落札した場合、業務の目的を達することができなくなるおそれがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約とするものである。／