

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年10月26日
工事番号	18-41340-0273	工事名	スノーポール設置撤去業務委託（道維・除雪	着工	平成30年11月1日
入札執行年月日	平成30年10月23日	発注種別	90 その他	完成	平成31年3月29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	会津坂下会津高田線外			予定価格	
工事箇所	自 河沼郡会津坂下町大字羽林地内外			32,851,440	
至					
工事概要	スノーポール設置撤去N=8304本				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002419 (株) 共立土建	(1) 30,150,000 (3)	(2) (4)	
100002426 (株) 丸庄工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002437 (株) 東北入谷まちづくり建設	(1) 30,050,000 (3)	(2) (4)	
100002446 マルト建設 (株)	(1) 30,000,000 (3)	(2) (4)	
100002466 江川建設工業 (株)	(1) 30,000,000 (3)	(2) (4)	
100002473 (株) 横山組	(1) 30,200,000 (3)	(2) (4)	
100002492 (株) 平山工務所	(1) 30,000,000 (3)	(2) (4)	
100003212 (株) 藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003602 美里建設工業 (株)	大沼郡会津美里町新屋敷字沢道西甲 1 7 0 5 - 1		
	(1) 29,500,000 (3)	(2) (4)	31,860,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

路線河川名 会津坂下会津高田線 外
工事個所 河沼郡会津坂下町大字羽林地内 外

本業務は、積雪時における視線誘導のためのスノーポールを設置し、冬期間における交通の安全を確保するものである。

本業務の作業にあたっては、地域内道路の状況を把握し的確に設置することがもとめられるため適格者が限定される。／

このため、競争入札による契約手続きを行うことで除雪等の実績のない者や地域事情に不慣れな者が落札した場合、業務の目的を達することができなくなるおそれがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約するものである。／