

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年10月23日
工事番号	18-41371-0033	工事名	公共災害復旧工事（道路）	着工	平成30年10月23日
入札執行年月日	平成30年10月18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成31年3月29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	上戸渡広野線			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡広野町大字上浅見川字下箒平地内			19,283,400	
	至				
工事概要	復旧延長 L=15.3m W=3.6~3.7mカゴ砕工			A=120.0m ²	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002571 (株)五社山建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002610 ときわ工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002614 加藤建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002619 草野建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002625 西本建設(株)	双葉郡広野町大字下北迫字新町50-1 (1) 16,500,000 (3)		(2) (4) 17,820,000
100002630 (株)彩輝	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003229 (株)五大	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003245 (株)山田組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100021248 (株)橋本組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧工事（道路）である。

この工事の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|----------|---|
| (1) 工事名 | 公共災害復旧工事（道路） |
| (2) 路河川名 | 上戸渡広野線 |
| (3) 工事箇所 | 双葉郡広野町大字上浅見川字下箒平地内 |
| (4) 工事内容 | 復旧延長 $L=15.3\text{m}$
幅員 $W=3.6\sim 3.7\text{m}$
カゴ枠工 $A=120.0\text{m}^2$ |

2 随意契約の理由

当該工事は、平成29年10月22日から23日に発生した台風21号により被災した広野町大字上浅見川地内の県道上戸渡広野線の公共土木施設を復旧するため、カゴ枠工を施行するものである。

当該箇所は現在まで被災により通行止めとなっているが、広野町といわき市を結ぶ重要な路線であり住民の暮らしを守るため、一刻も早い復旧工事の実施が求められている。

このため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。