

当初・変更

入札執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	24年12月4日
工事番号	12-41360-0231	工事名	河川災害復旧助成工事（床止工）	着工	24年12月4日
入札執行年月日	24年11月30日	発注種別	01 一般土木工事	完成	26年3月26日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	黒谷川			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字黒谷地内（3-1工区）			289,695,000	
至					
工事概要	施工延長 L=287.7m 床止工 N=1基 取水堰 N=1基				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		落札額（契約額）
		入札額及び再入札額		
100002513 山星建設（株）	3	(1) 293,000,000 (3) ***** 辞退	(2) 291,800,000 (4)	
100002532 （株）渡部工務所	3	(1) 293,300,000 (3) ***** 辞退	(2) 291,700,000 (4)	
100002496 大富士建工業（株）	3	(1) 293,500,000 (3) ***** 辞退	(2) 291,600,000 (4)	
100002534 久米工業（株）	3	(1) 292,600,000 (3) ***** 辞退	(2) 291,300,000 (4)	
100003550 （株）新井組	3	(1) 292,900,000 (3) ***** 辞退	(2) 291,400,000 (4)	
100002510 （株）館岩工務所	3	(1) 293,800,000 (3) ***** 辞退	(2) 291,700,000 (4)	
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション 南会津本社	3	(1) 294,300,000 (3) ***** 辞退	(2) 291,500,000 (4)	
100002505 五十嵐建設（株）	3	南会津郡下郷町大字高崎字下居平22-2 (1) 292,000,000 (3) 283,000,000 (2) 288,000,000	(2) 291,000,000 (4) 274,000,000	287,700,000
100002511 （株）星組	3	(1) 294,100,000 (3) ***** 辞退	(2) 291,600,000 (4)	
100002506 美馬建設（株）	3	(1) 293,700,000 (3) ***** 辞退	(2) 291,800,000 (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	年 月 日
工事番号	12-41360-0231	工事名	河川災害復旧助成工事（床止工）	着工	年 月 日
入札執行年月日	24年 11月 30日	発注種別	01 一般土木工事	完成	年 月 日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	黒谷川			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字黒谷地内（3-1工区）			289,695,000	
至					
工事概要	施工延長 L=287.7m 床止工 N=1基 取水堰 N=1基				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002516 東邦土建工業（株）	3	(1) 294,500,000 (3) *****	(2) 291,900,000 (4)		
100002515 三立土建（株）	3	(1) 294,000,000 (3) *****	(2) 291,400,000 (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。