

当初・変更

入札執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	24年12月4日
工事番号	12-41360-0235	工事名	河川災害復旧助成工事（床止工）	着工	24年12月4日
入札執行年月日	24年 11月 30日	発注種別	01 一般土木工事	完成	26年2月26日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	黒谷川			予定価格	
工事箇所	南会津郡只見町大字黒谷地内（7工区）			228,585,000	
至					
工事概要	施工延長 L=130.5m 床止工 N=1基 取水堰 N=1基				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額	落札額（契約額）	
100002513 山星建設（株）	3	(1) 227,300,000 (3) ***** 訂正	(2) 224,800,000 (4)	
100002532 （株）渡部工務所	3	(1) 226,500,000 (3) ***** 訂正	(2) 224,700,000 (4)	
100002496 大富士建工業（株）	3	(1) 227,000,000 (3) ***** 訂正	(2) 224,700,000 (4)	
100002534 久米工業（株）	3	南会津郡南会津町永田字大道上326		
		(1) 225,000,000 (高) 220,000,000 (低) 220,000,000	(2) 224,000,000 (高) 217,000,000 (低) 221,500,000	227,850,000
100003550 （株）新井組	3	(1) 227,000,000 (3) ***** 訂正	(2) 224,700,000 (4)	
100002510 （株）館岩工務所	3	(1) 227,000,000 (3) ***** 訂正	(2) 224,500,000 (4)	
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション 南会津本社	3	(1) 226,200,000 (3) ***** 訂正	(2) 224,800,000 (4)	
100002505 五十嵐建設（株）	3	(1) 226,000,000 (3) ***** 訂正	(2) 224,500,000 (4)	
100002511 （株）星組	3	(1) 225,600,000 (3) ***** 訂正	(2) 224,700,000 (4)	
100002506 美馬建設（株）	3	(1) 227,500,000 (3) ***** 訂正	(2) 224,800,000 (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	年 月 日
工事番号	12-41360-0235	工事名	河川災害復旧助成工事（床止工）	着工	年 月 日
入札執行年月日	24年 11月 30日	発注種別	01 一般土木工事	完成	年 月 日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	黒谷川			予 定 価 格	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字黒谷地内（7工区）			228,585,000	
至					
工事概要	施工延長 L=130.5m 床止工 N=1基 取水堰 N=1基				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002516 東邦土建工業（株）	3	(1) 226,000,000 (3) ***** <i>訂正</i>	(2) 224,500,000 (4)		
100002515 三立土建（株）	3	(1) 226,700,000 (3) ***** <i>訂正</i>	(2) 224,700,000 (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。