

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年4月1日
工事番号	20-41340-0015	工事名	観測装置保守点検業務委託（ダム管理）	着工	令和2年4月1日
入札執行年月日	令和2年3月25日	発注種別	90 その他	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	東山ダム			予定価格	
工事箇所 自	会津若松市東山町大字湯本地内			2,119,700	
至					
工事概要	観測装置点検 N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000365 美和電気工業（株） 郡山支店	郡山市 島1-22-7		
	(1) 1,820,000	(2)	2,002,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

本業務は、東山ダムにおける観測装置が正常に機能するよう良好な状態に保持するための保守点検業務である。観測装置の主な構成機器は、気象観測装置・堤体観測装置・地震観測装置・電話通報応答装置に大別されるが、その内訳は雨量計・光波積雪深計・風向風速計・温度計・湿度計・気圧計・漏水計・プラムライン・地震計・自動電話装置およびこれらのデータを表示・管理する端末装置等、多岐にわたっており、点検整備の最終段階での連動試験については装置に精通した技術者が必要である。

これら観測装置の保守業務にあたっては、ハード及びソフト面において同一会社でなければ、高度な信頼性を確保することが困難であり、また技術面ではメーカー独自の仕様や機能を有しており、それらに精通した技術が必要となる。

さらに、整備済みの機器に接続する部分においては、同一会社による保守でないと障害発生時の迅速な対応や適正な復旧に懸念が生じ、運用において著しい支障が生じる恐れがある。

以上の観測装置の特殊性や業務の専門性から、適格者が限定され、観測装置の製作設置業者である美和電気工業(株)が目的を達することができる唯一の業者である。

よって、競争入札に付することが適当でないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とし、福島県財務規則施行通達第269条関係第1項(3)に基づき、単独業者による見積もり合わせとしたい。