

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年4月1日
工事番号	20-41340-0018	工事名	昇降設備保守点検業務委託（ダム管理）	着工	令和2年4月1日
入札執行年月日	令和2年3月25日	発注種別	90 その他	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	東山ダム			予定価格	
工事箇所 自	会津若松市東山町大字湯本地内			1,347,500	
至					
工事概要	繫船昇降設備点検 N=1式 通廊内昇降設備点検 N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000090 東北機電工業（株） 福島営業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000099 東開工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002487 東邦工業（株）	(1) 1,310,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100003525 (株) 常磐エンジニアリング	いわき市 内郷白水町浜井場1		
	(1) 1,100,000 (3)	(2) (4)	1,210,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

1. 繫船設備はダム本体ゲートの点検及び湖面のパトロールや、流木除去のための船舶を艇庫から湖面に出入りさせる重要な施設であり、また通路内昇降設備はダム本体内部のパトロールや観測・点検を行うため、人間が乗車し傾斜 37 度、延長 83m を昇降する重要な施設であることから、相当の経験と実績を有する業者を選定する必要がある。
2. 本業務の作業にあたっては、特殊な施設の取扱いであり機械設備工事に関する施工能力を必要とするため、適格者が限定される。
3. このため、競争入札による契約手続きを行うことで実績のない業者や地域事情に不慣れな者が落札した場合、業務の目的を達することができなくなるおそれがあることから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づき、随意契約とするものである。