

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年 災		事 項		契 約	令和2年6月3日
委託番号	第20-50561-0004号	委託名	地質調査業務委託	着 工	令和2年6月3日
入札執行年月日		発注種別	調査	完 成	令和2年8月8日
審 議 番 号	公 所	本 庁			
名 称	相馬工業用水道			予 定 価 格	
委 託 箇 所	相馬市山上堀坂地内				3,870,900円
委 託 概 要	機械ボーリング N=3本、原位置試験 1式、解析等調査業務 1式				

業者コード	落札者の住所	
業者名	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
300002815		
協和ボーリング(株)	(1) 3,480,000 (2)	
	(3) (4)	
300003137		
(株)三本杉ジオテック	(1) 3,500,000 (2)	
	(3) (4)	
300006169		
(株)新和調査設計	(1) 3,520,000 (2)	
	(3) (4)	
300006155		
山北調査設計(株)	(1) 3,520,000 (2)	
	(3) (4)	
300002585	南相馬市原町区青葉町一丁目1番地	
庄建技術(株)	(1) 3,400,000 (2)	3,400,000
	(3) (4)	(3,740,000)
300000144		
(株)地質基礎	(1) 3,490,000 (2)	
	(3) (4)	
300006363		
日栄地質測量設計(株)	(1) 3,450,000 (2)	
	(3) (4)	
300006343		
フタバコンサルタント(株)	(1) 3,560,000 (2)	
	(3) (4)	
300006330		
(株)ヨウタ	(1) 3,560,000 (2)	
	(3) (4)	
300002806		
新協地水(株)	(1) 3,550,000 (2)	
	(3) (4)	
300006149		
(株)日本技術ガイドセンター	(1) 3,500,000 (2)	
	(3) (4)	
300002254		
(株)福島地下開発	(1) 3,580,000 (2)	
	(3) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日
変更後の完成年月日
変更後の契約金額
変更契約をする理由 <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） <input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他（ ）