
様式３

契約

県有施設管理工事（給水管更生） 着工

05

亀賀職員公舎
自 会津若松市一箕町大字亀賀地内
至

100000153

100003127

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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8,880,000

（株）島工業

（１）

（３）

（２）

（４）
6,720,000

東白川郡棚倉町大字棚倉字南町２０

7,392,000
藤田建設工業（株）

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年10月7日

令和3年1月4日

20-41340-0170

令和2年10月1日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

8,030,000

亀賀職員公舎　ＲＣ造３階建て　１２戸    給水管更生工事一式

暖冷房衛生設備工事
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

令和2年10月7日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

令和2年10月7日



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり





