
様式３

契約

雪量観測装置保守点検業務委託（道維・除雪 着工

90

国道１１８号外
自 会津若松市門田町大字飯寺地内外
至

100002033

100002430

100002472

100003198

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

令和2年10月21日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

令和2年10月21日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年10月21日

令和2年12月28日

20-41340-0270

令和2年10月16日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

4,198,700

雪量観測装置保守点検Ｎ＝１０箇所

その他
完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４）
3,300,000

仙台市青葉区一番町１－９－１仙台トラストタワー２１階

3,630,000
（株）エヌ・ティ・ティ・デー
タ東北

（１）

（３）

（２）

（４）
3,600,000

（株）目黒工業商会

（１）

（３）

（２）

（４）
3,550,000

（株）会津電気工事

（１）

（３）

（２）

（４）
3,900,000

（株）佐藤電設

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり




