

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年10月21日
工事番号	20-41340-0273	工事名	無散水消雪施設保守点検業務委託（道維・除	着工	令和2年10月21日
入札執行年月日	令和2年10月16日	発注種別	90 その他	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	湯川大町線			予定価格	
工事箇所 自	会津若松市東山町大字石山地内			3,168,000	
至					
工事概要	無散水消雪施設 保守点検 N=2箇所				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000104 文化設備工業（株） 会津支店	(1) 2,600,000 (3)	(2) (4)	
100002442 会津ガス（株）	(1) 2,805,000 (3)	(2) (4)	
100002448 ハッ橋設備（株）	(1) 2,700,000 (3)	(2) (4)	
100002462 （株）興栄設備	(1) 2,650,000 (3)	(2) (4)	
100002464 （株）セントラル設備	(1) 2,880,000 (3)	(2) (4)	
100002487 東邦工業（株）	(1) 2,670,000 (3)	(2) (4)	
100003180 東協設備（株）	(1) 3,400,000 (3)	(2) (4)	
100003199 （有）永峰設備	(1) 2,660,000 (3)	(2) (4)	
100003623 （株）アークズ会津	会津若松市千石町4-50 (1) 2,580,000 (3)		(2) (4) 2,838,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由

本業務は、冬期間の路面凍結を防止するための消融雪設備の保守点検を委託し、交通の安全を確保するものである。

本業務の作業にあたっては、特殊な施設の取扱いであり消融雪施設設置工事に関する施工能力を必要とするための適格者が限定される。

このため、競争入札による契約手続きを行うことで実績のない業者や地域事情に不慣れな者が落札した場合、業務の目的を達することができなくなるおそれがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約するものである。