

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年9月24日
工事番号	20-41360-0168	工事名	生活基盤緊急改善工事（舗装）	着工	令和2年9月24日
入札執行年月日	令和2年9月17日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和2年12月2日
審議番号	公所	200210	本庁		
路線・河川名	ホオノキ沢			予定価格	
工事箇所	南会津郡南会津町丹藤地内			7,041,100	
至					
工事概要	舗装工 L=124.1m W=2.5m A=298.1m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002505 五十嵐建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002507 渡部土木工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 (株) 館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建(株)	南会津郡南会津町山口字堀田791 (1) 6,100,000 (3)		(2) (4) 6,710,000
100002513 山星建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002515 三立土建(株)	(1) 6,300,000 (3)	(2) (4)	
100002516 東邦土建工業(株)	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
100002532 (株) 渡部工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002536 (有) 佐藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年9月24日
工事番号	20-41360-0168	工事名	生活基盤緊急改善工事（舗装）	着工	令和2年9月24日
入札執行年月日	令和2年9月17日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和2年12月2日
審議番号	公所	200210	本庁		
路線・河川名	ホオノキ沢				予定価格
工事箇所 自	南会津郡南会津町丹藤地内				7,041,100
至					
工事概要	舗装工 L=124.1m W=2.5m A=298.1m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002540 (株)山田組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003550 (株)新井組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：20-41360-0168

当該箇所は、土石流による土砂災害防止のためにH23年度に整備したホオノキ沢砂防堰堤の管理用道路の舗装工事あり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、南会津町丹藤近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。