

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年8月27日
工事番号	20-41340-0192	工事名	生活基盤緊急改善工事（道路改良）	着工	令和2年9月16日
入札執行年月日	令和2年8月19日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年1月18日
審議番号	公所	000103	本庁	（フレックス工事）	
路線・河川名	大内会津高田線			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡会津美里町旭市川地内			7,350,200	
至					
工事概要	道路改良工 L=40.0m W=3.8m 根固めブロック工 N=98個				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002426 (株)丸庄工務所	大沼郡会津美里町字水戸乙2375		
	(1) 6,160,000	(2)	6,776,000
	(3)	(4)	
100002435 (株)丸秀組	(1) 6,490,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002437 (株)東北入谷まちづくり建設	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002439 田中建設工業(株)	(1) 7,016,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002466 江川建設工業(株)	(1) 6,685,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002473 (株)横山組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション	(1) 6,682,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002485 巳ノ瀬建設工業(株)	(1) 6,114,000	(2)	失格
	(3)	(4)	
100002491 猪俣建設工業(株)	(1) 6,519,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002492 (株)平山工務所	(1) 6,400,000	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年8月27日
工事番号	20-41340-0192	工事名	生活基盤緊急改善工事（道路改良）	着工	令和2年9月16日
入札執行年月日	令和2年8月19日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年1月18日
審議番号	公所	000103	本庁	（フレックス工事）	
路線・河川名	大内会津高田線			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡会津美里町旭市川地内			7,350,200	
至					
工事概要	道路改良工 L=40.0m W=3.8m 根固めブロック工 N=98個				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003187 (株) 齋藤工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003195 (有) 飯豊産業	(1) 5,859,000 (3)	(2) (4)	失格
100003210 永島建設(株)	(1) 6,680,000 (3)	(2) (4)	
100003621 (株) 芝恒	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020057 大竹建設工業(株)	(1) 6,348,000 (3)	(2) (4)	
100021540 (株) シビルディング大喜	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

指名選考した理由

工事番号： 20-41340-0192

当該箇所は、大内会津高田線大沼郡会津美里町旭市川地内における河川護床工を含む道路改良工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、宮下土木事務所管内を除く会津若松建設事務所管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、16者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	