

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年9月25日
工事番号	20-41340-0201	工事名	生活基盤緊急改善工事（防止柵）	着工	令和2年9月25日
入札執行年月日	令和2年9月16日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年2月8日
審議番号	公所	000166	本庁		
路線・河川名	会津坂下河東線			予定価格	
工事箇所 自	会津若松市河東町南高野地内			8,881,400	
至					
工事概要	転落防止柵工 L=174.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002416 日進建設（株）	(1) 7,145,000 (3)	(2) (4)	失格
100002425 木村建設（株）	(1) 8,750,000 (3)	(2) (4)	
100002426 （株）丸庄工務所	(1) 7,429,000 (3)	(2) (4)	
100002435 （株）丸秀組	(1) 7,404,000 (3)	(2) (4)	失格
100002439 田中建設工業（株）	(1) 8,733,000 (3)	(2) (4)	
100002473 （株）横山組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002491 猪俣建設工業（株）	(1) 8,178,000 (3)	(2) (4)	
100002492 （株）平山工務所	(1) 7,400,000 (3)	(2) (4)	失格
100003187 （株）齋藤工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003195 （有）飯豊産業	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年9月25日
工事番号	20-41340-0201	工事名	生活基盤緊急改善工事（防止柵）	着工	令和2年9月25日
入札執行年月日	令和2年9月16日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年2月8日
審議番号	公所	000166	本庁		
路線・河川名	会津坂下河東線			予定価格	
工事箇所 自	会津若松市河東町南高野地内			8,881,400	
至					
工事概要	転落防止柵工 L=174.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003210 永島建設（株）	(1) 8,040,000 (3)	(2) (4)	
100003602 美里建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003621 （株）芝恒	(1) 7,378,000 (3)	(2) (4)	失格
100020057 大竹建設工業（株）	大沼郡会津美里町福重岡字福光丙486		
	(1) 7,414,000 (3)	(2) (4)	8,155,400
100021540 （株）シビルディング大喜	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

指名選考した理由

工事番号： 20-41340-0201

当該箇所は、会津坂下河東線会津若松市河東町南高野地内における転落防止柵の更新工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、会津若松建設事務所管内（宮下土木事務所管内を除く）企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数を総合的に勘案して、15者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	