

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年11月 4日
工事番号	20-41361-0071	工事名	砂防施設維持管理工事（堰堤補修）	着工	令和2年11月 4日
入札執行年月日	令和2年10月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年 3月31日
審議番号	公所	200224	本庁		
路線・河川名	上下沢 外			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町片貝地内外（深沢堰堤				27,990,600
至					
工事概要	ひび割れ補修工 L=130.2m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002497 吉野建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002502 金子建設工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洗建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 (株)館岩工務所	(1) 25,200,000 (3)	(2) (4)	
100002511 南総建(株)	(1) 25,500,000 (3)	(2) (4)	
100002513 山星建設(株)	南会津郡南会津町界字上田下2656		
	(1) 24,800,000 (3)	(2) (4)	27,280,000
100002516 東邦土建工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002523 (株)鈴木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和 年 月 日
工事番号	20-41361-0071	工事名	砂防施設維持管理工事（堰堤補修）	着工	令和 年 月 日
入札執行年月日	令和2年10月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和 年 月 日
審議番号	公所	200224	本庁		
路線・河川名	上下沢 外			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町片貝地内外（深沢堰堤			27,990,600	
至					
工事概要	ひび割れ補修工 L=130.2m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003550 (株)新井組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020255 (株)サンセイ	(1) 25,100,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：20-41361-0071

当該箇所は、上下沢外（深沢堰堤外）の南会津郡南会津町片貝地内における老朽化した砂防堰堤の補修工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、南会津町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。