

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年11月4日
工事番号	20-41340-0262	工事名	県営住宅管理工事（住宅用火災警報器更新）	着工	令和2年11月4日
入札執行年月日	令和2年10月29日	発注種別	04 電気設備工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	県営錦町団地外			予定価格	
工事箇所 自	会津若松市錦町地内外			16,236,000	
至					
工事概要	住宅用火災警報器更新対象住戸 3団地 N=364戸				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002407 (有) 佐々木電機商会	(1) 15,100,000 (3)	(2) (4)	
100002409 (株) 光電設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002430 (株) 目黒工業商会	(1) 14,660,000 (3)	(2) (4)	
100002455 (株) 富士工業商会	(1) 16,800,000 (3)	(2) (4)	
100002472 (株) 会津電気工事	(1) 15,200,000 (3)	(2) (4)	
100002476 玉川エンジニアリング (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002481 (株) 萩生田電設	会津若松市柳原町3-4-10 (1) 14,600,000 (3)		(2) (4) 16,060,000
100003198 (株) 佐藤電設	(1) 14,770,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

随意契約理由

本工事は電子入札を行ったが応札者がいなかった。

よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約としたい。