

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年11月2日
工事番号	20-41340-0288	工事名	防雪柵設置撤去業務委託（道維・除雪（単）	着工	令和2年11月2日
入札執行年月日	令和2年10月29日	発注種別	90 その他	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道294号外			予定価格	
工事箇所 自	会津若松市湊町大字赤井地内外			27,636,400	
至					
工事概要	防雪柵設置 L=4720.7m 防雪柵撤去 L=2207.4m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002406 秋山ユアビス建設（株）	(1) 24,370,000 (3)	(2) (4)	
100002411 会津土建（株）	(1) 24,800,000 (3)	(2) (4)	
100002419 （株）共立土建	(1) (3)	(2) (4)	指名取消済
100002437 （株）東北入谷まちづくり建設	(1) 24,620,000 (3)	(2) (4)	
100002438 武田土建工業（株）	(1) 25,000,000 (3)	(2) (4)	
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション	会津若松市町北町大字上荒久田字鈴木57-1		
	(1) 23,400,000 (3)	(2) (4)	25,740,000
100002493 （株）篠竹工務店	(1) 24,500,000 (3)	(2) (4)	
100003179 （株）弓田建設	(1) 25,000,000 (3)	(2) (4)	
100003210 永島建設（株）	(1) 24,900,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

本業務は、冬期間の降雪及び積雪による吹きだまりを防止するため、防雪柵の設置撤去の業務を委託し、冬期間における交通の安全を確保するものである。

本業務の作業にあたっては、特殊な施設の取扱いであり建設工事に関する施工能力が求められるため適格者が限定される。

このため、競争入札による契約手続きを行うことで実績のない業者や、地域事情に不慣れな者が落札した場合、業務の目的を達することができなくなるおそれがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約するものである。