
様式３

契約

県営住宅改善工事（屋上防水） 着工

03

県営八日町団地
自 会津若松市八日町地内
至

100002411

100002413

100002419

100002426

100002437

100002438

100002439

100002446

100002451

100002466

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

令和2年8月12日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

令和2年8月12日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年8月12日

令和2年11月24日

20-41340-0208

令和2年8月5日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000096

27,500,000

県営八日町団地      １１，１２号棟      屋上防水改修        Ｎ＝２棟

建築工事
完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４）
24,280,000

会津土建（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
24,984,000

鈴木綜合建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）共立土建

（１）

（３）

（２）

（４）
27,700,000

（株）丸庄工務所

（１）

（３）

（２）

（４）
23,150,000

（株）東北入谷まちづくり建設

（１）

（３）

（２）

（４）
22,880,000

失格
武田土建工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４）

23,080,000
会津若松市南町３－９

25,388,000
田中建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
マルト建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
22,900,000

失格
伊東建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
江川建設工業（株）



様式３

契約

県営住宅改善工事（屋上防水） 着工

03

県営八日町団地
自 会津若松市八日町地内
至

100002474

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

令和2年8月12日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

令和2年8月12日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年8月12日

令和2年11月24日

20-41340-0208

令和2年8月5日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000096

27,500,000

県営八日町団地      １１，１２号棟      屋上防水改修        Ｎ＝２棟

建築工事
完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４）
23,120,000（株）南会西部建設コーポレー

ション

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



様式３（裏面） 

 

 指名選考した理由 

工事番号：２０－４１３４０－０２０８ 

  本工事は、会津若松市の県営八日町団地の屋根が経年劣化により防水機能が低下してい

ることから改修するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質

確保を図る観点から、八日町団地の近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総

合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、１１

者を選考した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更契約の内容 

 

変 更 契 約 年 月 日 

 

        年     月     日 

 

変更後の完成年月日 

 

        年     月     日 

 

変更後の契約金額 

 

 

 

変更契約をする理由 

 

□1  現場精査による数量増（減） 

□2  （                  ）工事追加による増額 

□3  その他（                                                                    ） 

 


