

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年12月21日
工事番号	20-41340-0350	工事名	県営住宅管理工事（給水ポンプ更新）	着工	令和2年12月21日
入札執行年月日	令和2年12月16日	発注種別	05 暖冷房衛生設備工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000281	本庁		
路線・河川名	県営青木団地 外				予定価格
工事箇所	会津若松市門田町 大字黒岩 地内外				9,779,000
至					
工事概要	給水ポンプ更新 青木団地N=1基 五月町団地N=2基				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000104 文化設備工業（株） 会津支店	(1) 8,450,000 (3)	(2) (4)	
100002442 会津ガス（株）	(1) 8,450,000 (3)	(2) (4)	
100002448 ハッ橋設備（株）	(1) 8,640,000 (3)	(2) (4)	
100002462 （株）興栄設備	(1) 8,380,000 (3)	(2) (4)	
100002464 （株）セントラル設備	会津若松市東山町大字石山字天寧55-12		
	(1) 8,200,000 (3)	(2) (4)	9,020,000
100002487 東邦工業（株）	(1) 8,480,000 (3)	(2) (4)	
100003180 東協設備（株）	(1) 8,590,000 (3)	(2) (4)	
100003198 （株）佐藤電設	(1) 8,470,000 (3)	(2) (4)	
100003206 （有）内川水道工業	(1) 8,308,000 (3)	(2) (4)	
100003623 （株）アークズ会津	(1) 8,600,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年12月21日
工事番号	20-41340-0350	工事名	県営住宅管理工事（給水ポンプ更新）	着工	令和2年12月21日
入札執行年月日	令和2年12月16日	発注種別	05 暖冷房衛生設備工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000281	本庁		
路線・河川名	県営青木団地 外				予定価格
工事箇所 自	会津若松市門田町 大字黒岩 地内外				9,779,000
至					
工事概要	給水ポンプ更新 青木団地N=1基 五月町団地N=2基				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020350 (有) 金野工業	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

指名選考した理由

工事番号： 20-41340-0350

本工事は、会津若松市内の県営青木団地47・48号棟及び県営青木団地1～5号棟の給水ポンプが設置から20年以上が経過し、経年劣化が著しいことから、「福島県県営住宅等長寿命化計画」に基づき更新するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、同一土木管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して11者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	