

当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年12月25日
工事番号	20-41341-0080	工事名	設計業務委託（河海維持）	着工	令和2年12月25日
入札執行年月日	令和2年12月25日	発注種別	90 その他	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	只見川筋			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡金山町大字西谷地内			6,651,700	
至					
工事概要	護岸予備設計 L=0.05km		護岸詳細設計 L=0.05km		

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006274 (株) ヤマト測量設計	(1) 5,930,000 (3)	(2) (4)	
300006275 (株) ダイエツ	(1) 5,900,000 (3)	(2) (4)	
300006277 若松測量設計 (株)	(1) 5,950,000 (3)	(2) (4)	
300006278 日本精測 (株)	(1) 6,000,000 (3)	(2) (4)	
300006280 (株) 会津総合企画	(1) 5,900,000 (3)	(2) (4)	
300006283 柳津測量設計 (株)	河沼郡柳津町大字細八字下平 2 2 (1) 5,800,000 (3)		(2) (4) 6,380,000
300006286 (株) 会津技術コンサルタント	(1) 6,000,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

20-41341-0080

随意契約理由書

本業務は、緊急に調査を実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。