

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年1月25日
工事番号	20-41340-0365	工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（防雪柵）	着工	令和3年1月25日
入札執行年月日	令和3年1月20日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000292	本庁		
路線・河川名	熊の目浜崎線			予定価格	
工事箇所 自	河沼郡湯川村大字熊ノ目地内			19,729,600	
至					
工事概要	道路附属施設補強工 L=156.0m N=39基				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002406 秋山ユアビス建設（株）	(1) 17,000,000 (3)	(2) (4)	
100002411 会津土建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002419 （株）共立土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002426 （株）丸庄工務所	(1) 16,330,000 (3)	(2) (4)	
100002435 （株）丸秀組	(1) 16,645,000 (3)	(2) (4)	
100002437 （株）東北入谷まちづくり建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002446 マルト建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002466 江川建設工業（株）	(1) 15,424,000 (3)	(2) (4)	失格
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション	(1) 16,400,000 (3)	(2) (4)	
100002485 巳ノ瀬建設工業（株）	(1) 16,851,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年1月25日
工事番号	20-41340-0365	工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（防雪柵）	着工	令和3年1月25日
入札執行年月日	令和3年1月20日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000292	本庁		
路線・河川名	熊の目浜崎線			予定価格	
工事箇所 自	河沼郡湯川村大字熊ノ目地内			19,729,600	
至					
工事概要	道路附属施設補強工 L=156.0m N=39基				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）	
100003179 (株)弓田建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003195 (有)飯豊産業	(1) (3)	(2) (4)	失格
100003210 永島建設(株)	(1) 18,000,000 (3)	(2) (4)	
100003602 美里建設工業(株)	大沼郡会津美里町新屋敷字沢道西甲1705-1		
	(1) 16,317,000 (3)	(2) (4)	17,948,700
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

指名選考した理由

工事番号： 20-41340-0365

当該箇所は、熊の目浜崎線河沼郡湯川村大字熊ノ目地内において、沿道利用形態の変化から防雪柵を主体とする道路附属施設の基礎補強工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、宮下土木事務所管内を除く会津若松建設事務所管内にある企業のうち、構造計算を要する道路附属施設の補強工事に必要な技術力、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、14者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
<p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/>1 現場精査による数量増（減）</p> <p><input type="checkbox"/>2 （ ）工事追加による増額</p> <p><input type="checkbox"/>3 その他（ ）</p>	