

入札（見積）執行調書

入札（契約）結果書

年災		事項				契約	令和3年2月15日	
工事番号	20-41340-0401		工 事 名	県営住宅改善工事（外壁改修）			着工	令和3年2月15日
入札執行年月日		令和3年2月10日		発注種別	03 建築工事		完成	令和3年6月14日
審 議 番 号		公所	000307	本庁				
路線・河川名		県営日吉団地					予 定 価 格	
工事箇所 自		会津若松市門田町 大字日吉 地内					21,186,000	
至								
工 事 概 要		県営日吉団地 7号棟 外壁改修 N = 1 棟						

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002406 秋山ユアビス建設（株）	会津若松市米代1－4－30		
	(1) 17,688,000	(2)	
	(3)	(4)	19,456,800
100002411 会津土建（株）			
	(1) 18,180,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002413 鈴木総合建設（株）			
	(1) 14,800,000	(2)	
	(3)	(4)	失格
100002419 （株）共立土建			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002425 木村建設（株）			
	(1) 18,200,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002437 （株）東北入谷まちづくり建設			
	(1) 16,570,000	(2)	
	(3)	(4)	失格
100002438 武田土建工業（株）			
	(1) 17,780,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002439 田中建設工業（株）			
	(1) 17,696,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002451 伊東建設工業（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション			
	(1) 17,710,000	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項			契約	令和3年2月15日
工事番号	20-41340-0401		工 事 名	県営住宅改善工事（外壁改修）	着工	令和3年2月15日
入札執行年月日		令和3年2月10日	発注種別	03 建築工事	完成	令和3年6月14日
審 議 番 号		公所	000307	本庁		
路線・河川名		県営日吉団地				予 定 価 格
工事箇所 自		会津若松市門田町 大字日吉 地内				21,186,000
至						
工 事 概 要		県営日吉団地 7号棟 外壁改修 N = 1 棟				

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100003179 (株) 弓田建設	(1)	19,800,000	(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

指名選考した理由

工事番号： 20-41340-0401

本工事は、会津若松市の県営日吉団地7号棟の外壁について、経年劣化が著しいことから改修するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、日吉団地近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して11者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
☐ 1 現場精査による数量増（減）			
☐ 2 （ ）工事追加による増額			
☐ 3 その他（ ）			