

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年10月20日
工事番号	20-41340-0283	工事名	県営住宅管理工事（屋上防水修繕）	着工	令和2年10月20日
入札執行年月日	令和2年10月14日	発注種別	03 建築工事	完成	令和2年12月18日
審議番号	公所	000200	本庁		
路線・河川名	県営錦町団地			予定価格	
工事箇所 自	会津若松市城西町 地内			6,182,000	
至					
工事概要	県営錦町団地	5・6号棟	屋上防水修繕	N=2棟	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002413 鈴木総合建設（株）	(1) 5,730,000 (3)	(2) (4)	
100002425 木村建設（株）	(1) 4,400,000 (3)	(2) (4)	失格
100002426 （株）丸庄工務所	(1) 5,931,000 (3)	(2) (4)	
100002429 大和建设工業（株）	(1) 7,010,000 (3)	(2) (4)	
100002435 （株）丸秀組	大沼郡会津美里町字竹ノ花68 (1) 5,600,000 (3)		(2) (4) 6,160,000
100002438 武田土建工業（株）	(1) 5,950,000 (3)	(2) (4)	
100002439 田中建設工業（株）	(1) 6,800,000 (3)	(2) (4)	
100002446 マルト建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002447 佐久間建設工業（株）	(1) 7,500,000 (3)	(2) (4)	
100002451 伊東建設工業（株）	(1) 4,946,000 (3)	(2) (4)	失格

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年10月20日
工事番号	20-41340-0283	工事名	県営住宅管理工事（屋上防水修繕）	着工	令和2年10月20日
入札執行年月日	令和2年10月14日	発注種別	03 建築工事	完成	令和2年12月18日
審議番号	公所	000200	本庁		
路線・河川名	県営錦町団地			予定価格	
工事箇所 自	会津若松市城西町 地内			6,182,000	
至					
工事概要	県営錦町団地	5・6号棟	屋上防水修繕	N=2棟	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002466 江川建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション	(1) 5,159,000 (3)	(2) (4)	失格
100003179 （株）弓田建設	(1) 6,000,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

指名選考した理由

工事番号： 20-41340-0283

本工事は、会津若松市の県営錦町団地の屋上防水層の保護膜が経年劣化していることから修繕するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、同一建設事務所管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して13者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

