
様式３

契約

砂防（交付）工事（砂防えん堤） 着工

01

博士川筋
自 大沼郡会津美里町松坂地内
至

100002406

100002411

100002419

100002426

100002435

100002437

100002439

100002446

100002466

100002474

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

入札執行年月日 発注種別

当初

令和3年5月10日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

令和3年5月10日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和3年6月30日

令和4年3月31日

20-41340-0440

令和3年4月28日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

102,598,100

堰堤補強工          Ｈ＝１２．０ｍ      Ｌ＝３５．５ｍ      Ｖ＝１０５２．８６  ｍ３

一般土木工事
完成

工　事　名工事番号

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
秋山ユアビス建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
会津土建（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）共立土建

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）丸庄工務所

（１）

（３）

（２）

（４）
85,490,000

（株）丸秀組

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）東北入谷まちづくり建設

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
田中建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
マルト建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
江川建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）南会西部建設コーポレー
ション

（フレックス工事）



様式３

契約

砂防（交付）工事（砂防えん堤） 着工

01

博士川筋
自 大沼郡会津美里町松坂地内
至

100002485

100003202

100003210

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

入札執行年月日 発注種別

当初

令和3年5月10日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

令和3年5月10日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和3年6月30日

令和4年3月31日

20-41340-0440

令和3年4月28日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

102,598,100

堰堤補強工          Ｈ＝１２．０ｍ      Ｌ＝３５．５ｍ      Ｖ＝１０５２．８６  ｍ３

一般土木工事
完成

工　事　名工事番号

（１）

（３）

（２）

（４）
84,026,000

大沼郡会津美里町字川原町甲１９２２－１９

92,428,600
巳ノ瀬建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
堀井建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
永島建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（フレックス工事）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり




