

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書 (随契)

年災		事項		契約	令和3年8月3日
工事番号	21-41312-0049	工事名	公共災害復旧工事（道路）	着工	令和3年9月10日
入札執行年月日	令和3年7月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年3月9日
審議番号	公所	000000	本庁		99.98%
路線・河川名	福島安達線			予定価格	17,272,200
工事箇所	自 二本松市渋川字石ヶ森地内			最低制限価格	15,758,380
	至			調査基準価格	
工事概要	復旧延長	L=30.0m	積ブロック工	A=150.9m ²	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002114 (株)本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 (株)野地組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 (株)斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 (株)菅野土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003069 (株)佐藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003277 (株)本多組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003280 (有)村松組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003315 (有)川崎開発	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003703 (有)丸中建設	二本松市 油井字長谷堂69 (1) 15,700,000 (3)		(2) (4) 17,270,000
100020434 (有)松本土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

1/6

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 21-41312-0049
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(道路)
- (3) 路・河川名 福島安達線
- (4) 工事箇所 二本松市渋川字石ヶ森地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和3年2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震により、土留め石積みが破損して前に傾くとともに、上部の土羽が崩落して不安定な状態にあり、破損、崩落の拡大による交通への影響を防止するため、緊急に復旧工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」