
様式３

契約

土工計画検討業務委託（道整・補助） 着工

22

国道１２１号 予定価格
自 会津若松市高野町大字中沼地内外 最低制限価格
至 調査基準価格

300000263

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別
土木設計

工事執行機関
当初

令和3年10月1日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

41340 会津若松建設事務所

令和3年10月1日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和3年10月1日

令和4年3月31日

21-41340-0265

令和3年9月28日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

49,882,800

000000

盛土材調査          Ｎ＝１式            流用土受入基準策定  Ｎ＝１式

完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４）
45,340,000

福島市　　三河南町１１－１０

49,874,000
応用地質（株）　福島営業所

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり





