

様式1

令和3年度工事等発注見通し

令和4年3月8日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北農林事務所	復興基盤総合整備 0303工事	山木屋地区	福島県川俣町地内	福島県川俣町地内	条件付一般	01_一般土木工事	3月～4月	12か月	水路工 L=893.5m 暗渠排水工 A=2.7ha	70百万円～ 100百万円	特別簡易型	○	3/10開札
県北農林事務所	治山施設(県営) 0401工事	上猪坪地区	福島市土湯温泉町字 上猪坪地内	福島市土湯温泉町字 上猪坪地内	条件付一般	01_一般土木工事	4月～5月	7か月	山腹工A=0.07ha, 法切工V=40m3, 伏工A=350m2	5百万円～ 10百万円		○	
県北農林事務所	治山施設(県営) 0401工事	松保地区	福島市山口字松保地 内	福島市山口字松保地 内	条件付一般	01_一般土木工事	5月～6月	9か月	山腹工A=0.04ha 谷止工N=1.0基	10百万円～ 30百万円		○	
県北農林事務所	治山施設(県営) 0401工事	仲之内地区	二本松市木幡字仲之 内地内	二本松市木幡字仲之 内地内	随意契約	10_法面処理工事	4月～5月	8か月	山腹工A=0.03ha 法切工A=300m2	10百万円～ 30百万円			入札不調により随意 契約に移行
県北農林事務所	治山施設(県営) 0401工事	栗生山地区	伊達市梁川町舟生字 栗生山地内	伊達市梁川町舟生字 栗生山地内	随意契約	01_一般土木工事	4月～5月	10か月	谷止工 N=2.0基	40百万円～ 60百万円			入札不調により随意 契約に移行
県北農林事務所	治山施設(県営) 0401工事	二又地区	二本松市二又地内	二本松市二又地内	条件付一般	01_一般土木工事	4月～5月	10か月	山腹工A=0.5ha 土留工N=1.0基	10百万円～ 30百万円		○	
県北農林事務所	林業専用道(県営)030 1工事	上古屋線	福島市町庭坂地内	福島市町庭坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	2月～3月	6か月	道路工 L=180m W=3.0(3.6)m	5百万円～ 15百万円		○	公告中(入札参加受 付3/10～3/11)
県北農林事務所	復旧治山 0401工事	栗生山地区	伊達市梁川町舟生字 栗生山地内	伊達市梁川町舟生字 栗生山地内	条件付一般	01_一般土木工事	10月～11月	6か月	谷止工 N=1.0基	30百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	(追加)

■測量等

令和4年3月8日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北農林事務所	復興基盤総合整備 0401業務設計	山木屋地区	伊達郡川俣町 山木屋地内	伊達郡川俣町 山木屋地内	指名	22_土木設計	4月～5月	7か月	変更事業計画資料作成N=1式	10百万円～ 15百万円		○	(追加)
県北農林事務所	ため池評価0303業務調 査	県北地区	川俣町鶴沢地内外	川俣町鶴沢地内外	指名	21_調査	6月～7月	7か月	防止重点農業用ため池地震耐性評価 調査・劣化評価業務 N=11箇所	25百万円～ 35百万円		○	(追加)
県北農林事務所	農村環境事業実施計画 0401業務設計	山ノ入3期地区	二本松市渋川地内外	二本松市渋川地内外	指名	22_土木設計	6月～7月	8か月	ダム管理設備実施計画策定 N=1式	5百万円～ 7百万円		○	(追加)
県北農林事務所	復旧治山 0401業務設計	栗生山地区	伊達市梁川町舟生字 栗生山地内	伊達市梁川町舟生字 栗生山地内	指名	22_土木設計	3月～4月	6か月	測量・設計業務一式 谷止工N=8.0基	15百万円～ 20百万円		○	(追加)

注)1 上記内容は公表時の予定であり、公表後に変更・追加・中止することがありますのでご了承ください。

- 「入札契約方式」欄の表示は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表しています。
- 下線部(アンダーライン)は、前回公表時から変更・追加等になった箇所を示しています。
- 前回公表時から取消すもの・落札候補者まで決まったものは見消し線を表示し、次回公表時に削除します。