
様式３

契約

治山施設（県営）０４０１工事 着工

01

栗生山 予定価格
自 伊達市梁川町舟生字栗生山地内 最低制限価格
至 調査基準価格

100002050

100002051

100002068

100002086

100002109

100002144

100002167

100002172

100002402

100002777

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別
一般土木工事

工事執行機関当初・変更

令和4年4月11日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

県北農林事務所

令和4年4月11日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和4年4月11日

令和4年12月16日

22-36210-0003

令和4年4月7日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

63,793,400

000000

57,367,970

谷止工（コンクリート）　Ｎ＝２．０基　Ｖ＝６００．５ｍ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）利根川組

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
大沼林産工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）古俣工務店

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）尾形建設

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（有）大友組

（１）

（３）

（２）

（４）
56,000,000

福島市　　飯坂町湯野字穴原２７－２

61,600,000
福新建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
富久泉工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）渡辺建設

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）環境建設　福島支店

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
佐藤建材工業（株）



様式３

契約

治山施設（県営）０４０１工事 着工

01

栗生山 予定価格
自 伊達市梁川町舟生字栗生山地内 最低制限価格
至 調査基準価格

100003077

100003700

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別
一般土木工事

工事執行機関
当初・変更

令和4年4月7日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

県北農林事務所

令和    年    月    日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和    年    月    日

令和    年    月    日

22-36210-0003

令和4年4月7日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

63,793,400

000000

57,367,970

谷止工（コンクリート）　Ｎ＝２．０基　Ｖ＝６００．５ｍ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
根本建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）小野工業所

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

・随意契約とする理由

変更契約の内容

    変更契約をする理由

1 現場精査による数量増（減）
2 ( ) 工事追加による増額
3 その他 ( )

本工事は、令和３年１１月１２日に条件付一般競争入札（特別簡易型）の公告に付したが、令和３年
１２月１日の入札参加受付終了日に入札参加者がなく不調となった。
　不調となった原因を探るため、当事務所発注の森林土木工事の施工実績のある業者に聞き取り調査を
実施したところ、ほとんどの業者から災害復旧工事等の受注により、当該工事への技術者及び作業員の
配置が困難であるとの回答であった。
　以上のことから、改めて公告入札を行っても応札者数が極端に少ないと見込まれることから、随意契
約をもって速やかに落札者を決定し工事着手を図りたい。

見積の相手方を選定した理由
有資格者名簿の一般土木工事に登録されている者から地域性及び実績により１２者を選定した。

変更契約年月日 年               月               日
変更後の完成年月 年               月               日
変更後の契約金額 円


