

当初・変更

工事執行機関 32021

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年10月14日
工事番号	22-32021-0004	工事名	ふくしま医療機器開発支援センター地震修繕設計業務委託	着工	令和4年10月14日
入札執行年月日	令和4年10月5日	発注種別	23 建築設計	完成	令和4年12月12日
審議番号	公所	本庁	000000		
路線・河川名	ふくしま医療機器開発支援センター		予定価格	2,366,100	
工事箇所 自	郡山市富田町字満水田 地内		最低制限価格		
至			調査基準価格		
工事概要	ふくしま医療機器開発支援センター補強を伴う修繕設計業務				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006417 (株)久米設計東北支社	宮城県仙台市青葉区中央3丁目10番19号		
	(1) 2,100,000 (3)	(2) (4)	2,310,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

(1) 随意契約の理由  
 令和4年3月に発生した地震によりふくしま医療機器開発支援センターの安全性評価試験を実施する施設に接続する通用口については、構造上の被害(天井水平ブレースのたわみ等)が生じている。  
 地震被害の修繕については、利用者及びセンター職員の安全を確保するため、また、利用者の開発中の医療機器等を預かり、これまでと同様に正確及び適正な安全性評価試験を実施するため、早急に着手する必要がある。  
 当センターは、医療機器の安全性評価試験を実施する施設であるため、空調(温度や湿度、差圧)の適切な管理を始め、施設内に大型動物(実験用ブタ)の飼育を管理するための衛生管理区域も有する等、通常の建物と異なる特殊な建物である。  
 また、医療機器GLP適合施設及びAAALAC International等の認証を取得しており、規格に準拠した施設であることが求められるところ。  
 そのため、センターの利用者及びセンター職員の安全を確保するため、また利用者の開発中の医療機器等について、これまでと同様に正確及び適正に安全性評価試験を実施するためには、早急に着手する必要があるため、令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約とする。

(2) 単独見積理由  
 株式会社久米設計は、当センターを建設当初に設計した業者であるため、当センターの現状について適切かつ迅速に判断でき、さらに、工期内での迅速かつ確実な履行可能な業者であり、当センターが特殊な施設であることを熟知する唯一の設計会社であることから、見積もり相手先とした。

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) <input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増減 <input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	