
様式３

契約

着工

03

000000

ふくしま医療機器開発支援センター 予定価格
自 郡山市富田町字満水田　地内 最低制限価格
至 調査基準価格

100000594

100003462

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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（株）白鳳社
（３）

（２）

（４）
18,400,000（１）

（株）安藤・間　東北支店
（３）

（２）

（４）
16,100,000

宮城県仙台市青葉区一番町一丁目３番１号

17,710,000

17,980,600
16,542,130

建築改修工事、電気改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

令和5年1月4日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

32021

令和5年1月4日

令和5年1月4日

令和5年3月31日

22-32021-0008

令和4年12月27日
建築工事

ふくしま医療機器開発支援センター地震修繕工事
（建築・電気）

工事執行機関
当初・変更



様式３（裏面）
随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

（１）随意契約の理由
　令和４年３月に発生した地震によりふくしま医療機器開発支援センターの安全性評価試験を実施
する施設に接続する渡り廊下及び通用口については、構造上の被害（天井水平ブレースのたわみ
等）が生じている。
　地震被害の修繕については、利用者及びセンター職員の安全を確保するため、また、利用者の開
発中の医療機器等を預かり、これまでと同様に正確及び適正な安全性評価試験を実施するため、早
急に着手する必要がある。
　当センターは、医療機器の安全性評価試験を実施する施設であるため、空調（温度や湿度、差
圧）の適切な管理を始め、施設内に大型動物（実験用ブタ）の飼育を管理するための衛生管理区域
も有する等、通常の建物と異なる特殊な建物である。
　また、医療機器GLP適合施設及びAAALAC International等の認証を取得しており、規格に準拠した
施設であることが求められるところ。
　そのため、センターの利用者及びセンター職員の安全を確保するため、また利用者の開発中の医
療機器等について、これまでと同様に正確及び適正に安全性評価試験を実施するためには、早急に
着手する必要があるため、令第１６７条の２第１項第５号に基づき随意契約とする。

（２）見積徴取選定理由
　株式会社安藤・間は、当センター建設当初に施工した企業でありセンターの構造を熟知している
ため、短期間での施工が可能であり、これまでも修繕工事等を受注し、適正かつ確実に対応してい
る企業である。
　株式会社白鳳社は、センター建設当初、（株）安藤・間と共に施工した企業であり、センターの
構造を熟知しているため、短期間で施工が可能であり、これまでも修繕工事等を受注し、適正かつ
確実に対応している企業である。
　これらのことから、当センターを建設当初に施工した企業は、当センターが特殊な施設であるこ
とを熟知する唯一の企業であり、施設の現状について適切かつ迅速に判断でき、さらに、工期内で
の迅速かつ確実な履行可能な企業であることから見積もり相手先とした。
　仮に選定企業以外が受注するとなると、医療機器GLP適合施設及びAAALAC International等の規格
認証に影響が生じる恐れがある。認証規格に適合した施設の状態を維持するためには、早急に修繕
を実施する必要がある。

変更契約年月日

変更後の完成年月日

変更後の契約金額

変更契約をする理由

□１　現場精査による数量増（減）
□２　（　　　　　　　　　　　　　）工事追加による増減
□３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


